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Przebudowa budynku bloku operacyjnego wraz z przebudowg wentylacji oraz
Temat: instalacji elektrycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.
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Kategoria: Kategoria XI — budynki opieki zdrowotnej, spotecznej i socjalne;j.

Data: 30 marzec 2018 r

INSTALACJE SANITARNE

Projektowata: mgr inz. Mirostaw Tylek nr MAP/0515/PWQOS/14

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

*Specyfikacje Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sporzgdzono na podstawie projektu i dokumentacji
technicznej w branzy sanitarnej opracowanej przez w/w projektanta.
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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. WSTEP
—  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

—  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nieobjetych ustawg Prawo zamdéwien publicznych).

—  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

—  Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1..1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
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1..2.

1..3.

1..4.

1..5.

1..6.

1.7.

1..8.

1..9.

1..10.

budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktoérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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W11,

.12,

.13.

.14,

..15.

..16.

b)

A7,

..18.

.19.

..20.

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sSciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym  organie — nalezy przez to rozumie¢ organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieC¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacag
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD),
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopieh scalenia robat.

Wspdlnym Stowniku Zaméwiehn — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1..43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac€ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

MARZEC

BUDOWNICTWO

nMIII

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
—  Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

— Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

— Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

—  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

— Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
— Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

— Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
—  Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5..2.  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elemen-téw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy;,
doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5..4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wy-konawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
7. organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
8. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
9. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
10. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

11. wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych
elementéw robdt,

12. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

13. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

14. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

15. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczagcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sige, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
— 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

—  Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robét.

— Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

— Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)y odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (konhcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

N oo o &~ W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie [ usuniecie tymczasowych
oznakowanh pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

-~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pbézn. zm.).
-~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjne;j INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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ST 01.01.00 INSTALACJE GRZEWCZE

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzetu budowlanego
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wewnetrznej instalacji grzewczej podczas wykonywania prac zwigzanych z
przebudowg uktadow wentylacji i klimatyzacji pracujgcych na potrzeby Bloku Operacyjnego dla
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je

stosowac przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2 Zakres robot objetych Szczegétowy Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy

wykonywaniu nastepujgcych prac:

e wykonanie izolacji instalacji;

¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacj;

e wykonanie ptukania instalacji;

e wykonanie préb cisnieniowych i odbiorow technicznych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia  podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
. Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych

przewoddw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami i innymi urzagdzeniami
(w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrodia ciepta. W
szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadaé sie z czesci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajgcymi te czesc
od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

MARZEC

BUDOWNICTWO

nMIII

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



28

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

1.4.7. Zrédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

1.4.8. Cidnienie robocze instalacji, préb (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji ( podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cisnienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek

— Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacjg Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdélne" Arkady, Warszawa 1990.

¢ Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami, i
ma to wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwlocznie zastgpi¢
innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt wykonawcy.. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2 Przewody
Rurociggi wykonane beda wykonane ze stali.

2.3 Grzejniki
Nie dotyczy

2.4 Armatura
- Termostatyka - zawdr powrotny, zawor termostatyczny i przejscie z 1” na 1/2”

- Rébwnowazenie i regulacja - zawory odcinajgce z brgzu, zawory rownowazgce gwintowane,
regulatory réznicy cisnien 5-25 kPa, zwdr pomiarowo-spustowy, wielofunkcyjny regulator
réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia regulacji przeptywu dla obiegéw o niewielkich
przeptywach+sitownik

- Sitowniki - Sitownik dla wielofunkcyjnego regulatora réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia i
regulacji przeptywu dla obiegdw o niewielkich przeptywach

- Inne — termomanometr, manomentr, zawoér spustowy, zawor bezpieczenstwa

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugoéci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Nie dotyczy

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow
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-Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %o w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

-W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

-Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.

5.2. Montaz pomp ciepta
nie dotyczy

5.3. Montaz grzejnikow
Nie dotyczy

5.4. Montaz armatury i osprzetu
-Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.

-Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w
najwyzszych punktach instalaciji.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji
-Instalacja przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢
poddana prébom szczelnosci.

-Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji” wg propozycji
COBRTI-INSTAL

-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
-Badania szczelno$ci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

-Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci w czesci instalacji wykonanej z rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, tzn. ciSnienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno mie¢
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wartos¢ cisnienia roboczego powiekszonego o 2 bary, tzn. mie¢ wartos¢ 8 bar. Cisnienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia maksymalnej
wartosci.

Wyniki badania szczelnosci ztadu wykonanego z rur nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu
20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

-Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

-Z prob cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

-Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

-Przed przystgpieniem do proby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, i
uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza sie
za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
-Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw warstwy dolnej.

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robdt, polegajgcych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokonaé¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);

- bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;
-Dziennik Budowy;

-dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow).

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
-protokét przeprowadzenia proby szczelnoéci catej instalacii.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej; protokoty z odbiorow
czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

-aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

-protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét obejmuja:

-podstawy okreslajgce  zasadyprzedmiarowania (lub opis w przypadku
braku zasad przedmiarowania);

-0goIne zasady obmiaru robot;
-jednostki obmiarowe;
-wyszczegolnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarows.

Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedgcych podstawg do wykonania
przedmiardw robot i kosztorysow.

MARZEC

BUDOWNICTWO

nMIII

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



33

Obmiary robot nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow oraz na podstawie
szczegotowych informacji zawartych w Przedmiarach Robét.

Przedmiary robot objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw
rzeczowych.

Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy i
sprzety uwzgledniajg catosé proceséw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizaciji i
przecietnych warunkéw wykonania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i
naktadéw, niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementow robét.

W naktadach rzeczowych materiatdbw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i robot.

Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajgcych z projektéw
organizacji robét montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas
zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementow i robot.

Naktady na roboty nieujete w katalogach nakfadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji
indywidualnej.

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

o PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

e PN-91/B-02420“Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji ogrzewan  wodnych.
Wymagania”

e PN-90/M-75003“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania”

o PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”

e PN-EN 215-1: 2002"Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”
e PN-EN 442-1: 1999”Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”
e PN-EN 442-2: 1999/A1: 2002-"Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)
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PN-B-02421: 2000"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody
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ST 01.02.00 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacii
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg
uktadéw wentylacji i klimatyzacji pracujgcych na potrzeby Bloku Operacyjnego dla Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszg Specyfikacjg Techniczna,
polskimi i europejskimi normami (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz instrukcjami
producentéw instalacji i wyposazenia. Ponadto muszg by¢ wykonywane zgodnie z polskim prawem
budowlanym i sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz by¢é zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1, stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg one
podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i jako$ciowych
budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sg 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢
nowe, odpowiadaé polskim i europejskim normom (zastosowane beda normy bardziej restrykcyjne) oraz
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

— atest,
— certyfikat,
— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— certyfikat zgodnosci.
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W budynku przewiduje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej. Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do
obstugiwanych przestrzeni Swiezego powietrza w wymaganych ilosciach.

Zatozenia projektowe:

Specyfika pracy projektowanych urzgdzenh oraz obstugi pomieszczeh szpitala zostata zawarta w czesci
projektowej niniejszej dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakos¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i
atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1

,2Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze
w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatdw oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiaty

*Cato$¢ materiatdw i rozwigzan wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniono w
kosztorysie inwestorskim oraz w przedmiarze branzy sanitarnej.

Wszystkie materiaty i ich doktadne parametry znajdujg sie w zestawieniu materiatow.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
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Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.
Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac
na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.
Dostarczane na miejsce skladowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Transport i sktadowanie
Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzen niezbednych do
wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwoércéw. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ wentylatoréw oraz elementéw wentylacyjnych. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczaé przed mozliwo$cig przesuwania sie w czasie transportu.

3.2. Wykonanie robot
3.2.1. Wentylatory
Wentylatory dachowe montowaé zgodnie z DTR urzadzen. Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien
zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

3.2.2. Kanaly
Montowa¢ wszystkie kanaty doktadnie w plaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do
elementéw struktury budynku. Kanaty zamocowaé w sposéb umozliwiajgcy odpowiednie oparcie bez
jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowaé kanatdw na mato stabilnych ptaszczyznach w sposob
mogacy przyczynic¢ sie do powstawania hatasu lub wibracji. Zamontowa¢ sie¢ kanatéw zgodnie z trasami
pokazanymi w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.
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Kanaty podwieszaé i opiera¢ na konstrukcji w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan i

hatasu na konstrukcje, uzywajgc podktadek z gumy miekkiej (zawiesia i podparcia systemowe). Kanaty i
ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505. Kanaty i ksztattki w zakresie
wykonania i szczelnosci winny spetnia¢ wymagania PNB-03434 i PN-B-76001 (klasa A).

W przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe ich
czyszczenie, w szczegoélnosci otwory powinny pozwala¢ na czyszczenie przepustnic, kolan i zwezek.

3.2.3. Polgczenia miedzy elementami
Wszystkie potgczenia miedzy elementami sktadowymi omawianych instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie ze
wskazowkami producenta. W miare mozliwoéci nalezy wykorzysta¢ w tym celu fabryczne zigcza.
Potgczenia wykonaé zgodnie z PN-B-76002.

3.2.4. Odlegto$¢ od powierzchni montazu
Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ kanatdw od powierzchni montazu, aby umozliwi¢ potozenie
warstwy izolacji.

3.2.5. Przejscia technologiczne
Kanaty przechodzgce przez $ciany wg czesci rysunkowej wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 minut.

3.2.6. Klapy przeciwpozarowe
Klapy p. poz. montowa¢ z godnie ze schematami i instrukcja producenta. Klapy p. poz. muszg posiadac
wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

3.2.7. Klapy samozamykaijgce
Klapy samozamykajgce montowac¢ zgodnie ze schematami i instrukcja producenta.

3.2.8. Taca ociekowa
Tace ociekowg montowac¢ zgodnie ze schematami i instrukcja producenta.

3.2.9. Wyregulowanie instalacji
Po zamontowaniu instalacje wyregulowac, ustawiajgc przepustnice na odnogach i przy kratkach tak, aby
uzyskac zgdane ilosci powietrza.

3.2.10.Dostep do urzadzen

3.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz. U. nr 75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. 1988 r. oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiadac zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnoéci, $wiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania go na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia kraty
materiatowe dla wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych
uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyskac¢ klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie
Inwestora Wykonawca dostarczy prébki wybranych materiatdw. Montaz urzgdzen wykonywac zgodnie z
instrukcjami i DTR producentéw urzadzen.

Wyszczegoblnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaty przedstawione
jako referencyjne i mogg zostac zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych
parametréw. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
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wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezytg starannoscia, zgodnie ze
sztukg budowlang i w oparciu 0 najnowoczesniejsze urzadzenia. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
uzupetnienia powierzonych mi prac o te elementy, ktére nie sg ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a
wynikajg z zakresu objetego czescig rysunkowg dokumentacji projektowej, sg niezbedne dla wtasciwego
funkcjonowania systemu lub wynikajg z wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzgdzen.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branz i uwzglednienia wszystkich
wytycznych odnosnie parametréw projektowanych instalacji.

Materiaty lub czynno$ci w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z
analizy wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkéw i Wykonawca zweryfikuje
dostarczong informacje z wlasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby moégt przygotowac oferte.

Wykonawca odpowiada za:
— system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci dokumentacja wykonawcza

— kompletacje wszystkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym
projekcie.

— Kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, elektrycznej,
mechanicznej i teletechniczne;.

— koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.

Do Wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycigciem ewentualnych dodatkowych otworow
dla tras przewodow i odpowiedzialny on bedzie za doktadnosé¢ ich usytuowania i jakos¢ ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia
Scian i wycinania otworow.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb
okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w
tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i
uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie
i oprawione w sposob trwaty,

— wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w
sposéb trwaty tabliczek.

Wykonawca wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych,
podpér, zawieszen i przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Po za konczeniu budowy Wykonawca dostarczy
Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacji;

— gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i
materiatami;
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— protokoty préb i pomiaréw;
— instrukcje obstugi instalacj;
— protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

— liste producentéw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

Poprawnos¢ wykonania dokumentaciji powykonawczej i zgodno$é z wymaganiami Inwestora, co do formy i
zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku, takich jak rurociggi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomi¢
Kierownika Budowy zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Budowy i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.4. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.

Kontrola jakosci materiatow i robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow i
wykonanych robét z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej — w
tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST,
mogg byé dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL
2002 .

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonaé¢ przeglagdu zamontowanych
urzagdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalac;ji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonaé¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:
— zainstalowanych wentylatorow,
— zamontowanych przewodéw i urzgdzen pomocniczych
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty dotyczgce:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, dziennik budowy),

— eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)
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Po wykonaniu badarh mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktorej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalacji zostaty prawiditowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowacé: prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

prawidiowos¢ pracy klimatyzatoréw,
sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

sprawdzenie wydajnosci otworéw wentylacyjnych.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje.

4. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m2 dla robdt zwigzanych z kanatami, sztuka dla elementdw i urzgdzen. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

5. Odbiér robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych
prac jest wykazanie, ze w petni wykonano w wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalaciji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

6. Badanie ogdlne
Badanie ogdlne obejmuje sprawdzenie:

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen;

Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewoddw;
Kompletnosci oznakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap p. poz., powilok
ogniochronnych, itp.);
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— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
wsporczych i montazowych, zainstalowania urzadzenh, zamocowania przewoddw, itp. W sposob
niepowodujacy przenoszenia drgan;

—  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

7. Odbidr czesciowy robot
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot bez kontroli pracy instalacji. Odbioru roboét
dokonuje Kierownik Budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Kierownika budowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Kierownika Budowy, branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ogélnymi i
dodatkowymi informacjami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty.

Cena obejmuije:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,
montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
montaz urzgdzenh oraz kanatéw wentylacyjnych
prace porzgdkowe,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
wywiezienie odpaddéw na wysypisko lub ich utylizacja. Cena uwzglednia rowniez:
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdét,
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZzO0rze umowy.

MARZEC

DOWNICTWO

R|
DUUUVVINI

nMIII

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



43

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji sa: Projekt budowlany wentylaciji,
Niniejsza specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. NORMY

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN — B — 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN — B — 03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN — B — 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

PN — B — 76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN — EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN — EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci
skladowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw

PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalaciji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

12. INNE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z
poézniejszymi zmianami).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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ST 01.03.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI
CPV 45331221-1

Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalac;ji
klimatyzacji podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg uktadow wentylacji i klimatyzacji
pracujgcych na potrzeby Bloku Operacyjnego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig.

Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.2. Zakres robot.
Roboty, ktérych specyfikacja niniejsza dotyczy systemu VRV -
System VRV - /Jednostka zewnetrzna 40 kW [szt. 2]/ /[Jednostka wewnetrzna typu kaseta 1,7 kW [szt.
11]/ /Jednostka wewnetrzna typu kaseta 2,2 kW [szt. 4]/ /Jednostka wewnetrzna typu kaseta 2,8 kW
[szt. 6]/ /[Jednostka wewnetrzna typu kaseta 3,6 kW [szt. 8]/ /Trojniki instalacyjne/ /Sterownik
przewodowy/ /Panel dekoracyjny/

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponize;.
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.
1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.
1.4.3. Rurarz hydrauliczny - przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke
wewnetrzng i zewnetrzna.
1.4.4.Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajgce dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.
1.4.5. I1zolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykonawca robét winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposob
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materiaty

2.1.Rodzaj materiatow

- Rury miedziane

- Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin

- Urzadzenia pomocnicze zgodnie z zestawieniem materiatéw

- System odprowadzenia skroplin wykonaé wedtug czesci rysunkowej

- Zestawienie materiatow dotyczgcej instalacji odprowadzenia skroplin zawarto w przedmiarze robét

2.2.Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia — zastosowane materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie urzgdzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzadzenia muszg by¢
oryginalne, fabrycznie nowe, nienoszgce sladéw zuzycia.
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3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploataciji,
drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowac¢ w sposéb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robét.
5.1.Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z programem Inwestora

5.2.Roboty budowlane.
Montaz przewododw i urzadzen klimatyzacji winien byé wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzanh prowizorycznych, tymczasowych).

5.3.Montaz urzgdzen.
Klimatyzatory montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Montaz rur szczelny na uchwytach.
Montaz petnej izolacji rurociggow.
Uruchomienie  klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.Badania jakosci i poprawnosci robét.

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

C) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.2.Urzadzenia.
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny posiadac
dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.
Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociggi taczgce jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4.Instalacja elektryczna.
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddac
badaniom stanu izolacji a urzagdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen, mb.- dla rur, kpl.- dla zestawow, kg — dla materiatdw masowych

8. Odbiodr robot.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)
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- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.
Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem ptatniczym wraz z protokétem
odbioru koricowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét.

10.Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2

002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniePN-87/B-
02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartoSci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.
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ST 01.04.00 INSTALACJA CHLODNICZA
CPV 45331220-4

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji chtodniczej dotyczgcej przebudowy uktadéw wentylacji i klimatyzacji
pracujgcych na potrzeby Bloku Operacyjnego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz agregatow wody lodowej
e  montaz ukladéw sterowania i regulacji
e  montazzespotu pompowo-regulacyjnego
e montazinstalacji rurowej
. montaz armatury
¢ montaz ukfadu chtodzenia technologicznego (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna)

e rozruch iregulacja instalaciji

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.

MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.

MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI WODY LODOWEJ.

Instalacje wody lodowej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 w
powtoce polipropylenowej PP o potgczeniach zaciskowych za pomocg systemowych ksztaltek kielichowych,
wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN-
80/H-74219.

MARZEC

DOWNICTWO

R|
DUUUVVINI

nMIII

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



48
Zawory odcinajace

- zaprojektowano zawory kulowe z dwuzigczkg mosiezne, o potgczeniach gwintowanych; cisnienie pracy
PN10, temperatura do 100 °C, roztwér glikolu 35%;

Zawory zwrotne

- zaprojektowano zawory zwrotne z mosieznym grzybkiem, o potgczeniach gwintowanych; cisnienie pracy
PN10, temperatura do 100 °C, roztwor glikolu 35%;

Zawory rbwnowazgace

- zaprojektowano zawory rownowazgce do cieptej wody, o potgczeniach gwintowanych; cisnienie pracy
PN10, temperatura do 100 °C,

Zawory tréjdrogowe

- zaprojektowano zawory tréjdrogowe o charakterystyce statoprocentowej, gwintowane; cisnienie pracy
PN10, temperatura do 100 °C, wyposazone w sitowniki;

Filtry
- zaprojektowano filtr siatkowy do wody, sko$ny, gwintowany; cignienie pracy PN10, temperatura do 100 °C,
Odpowietrzniki automatyczne

- zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne Dn15 umozliwiajgce napowietrzanie instalacji podczas jej
oprozniania

SKLADOWANIE MATERIALOW
Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwac przewoddw o mniejszych srednicach do wiekszych.

Rury do instalacji chtodniczych winny by¢é na koncach szczelnie zamkniete (zacisniete lub z
plastikowymi kapturkami).

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” Do

wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii
prowadzenia robot.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdélne”
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. |
skrzyniowym do 5 t.
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Przewody i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie
transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki ogolne wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Warunki Ogoélne” . Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

ROZPOCZECIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu kierownik robo6t powinien stwierdzié, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdtinstalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majagce wplyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

MONTAZ INSTALACJI

Montaz agregatu wody lodowej
Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczanej z urzgdzeniem. Sposéb mocowania powinien

zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.
Powierzchnia fundamentu powinna by¢ ptaska.

Wokot urzgdzenia zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych.

Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,

po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Zespo6t pompowo-regulacyjny
Montaz w miejscu widocznym i tatwo dostepnym do obstugi i kontroli. Montaz zespotu powinien odby¢
sie Scisle wg instrukcji producenta.
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Podpor

ROZ\E\J/iazyanie i rozmieszczenie podp6r statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen

Prowadzenie przewodéw bez podpér

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez podpor
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”) lub izolacji
osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien byé prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) €O hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzenie przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnoci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera i kierownika roboét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu montazu rurociggdéw nalezy wyptukaé instalacje wodg wodociggowa. Plukanie prowadzi¢ az
do momentu uzyskania max 5 mg zanieczyszczeh na 11 wody. Po doktadnym wyptukaniu instalacji, a przed
zaizolowaniem nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng wodg zimng na cisnienie Sbar. Wynik préby nalezy uznaé
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za pozytywny, jezeli w czasie 20min nie nastgpi spadek ci$nienia. Cisnienie prébne nalezy utrzymaé co
najmniej przez 30min. dokonujgc przy tym ogledzin wszystkich potgczeh.

Badanie szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych /COBRTI INSTAL wyd. 05/2003/” oraz wytycznymi producentéw systemow
instalacyjnych.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine” .

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody rurowe i ksztaltki [mb]

dla kazdego typu i srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu
nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugosé zwezki nalezy wliczy¢é do dtugosci
przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dlugosé przewodoéw przy badaniach instalacji na szczelnos¢
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych

e agregat wody lodowej, zespot pompowo-regulacyjny [szt.]

e armatura odcinajgca [szt.]

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé¢ do odbioru korcowego.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne” .

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODY LODOWEJ | INSTALACJIFREONOWEJ

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegollnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej
instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) wykonanie sufitéw podwieszanych

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢é wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatno$ci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne”

Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji wody lodowej zawiera:
- zakup i transport urzgdzen i elementéw na teren budowy
- montaz agregatéw wody lodowej i catego osprzetu
- montazinstalacji chtodniczej
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

PRZEPISY ZWIAZANE

e  Polskie Normy

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych ~ zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych ~ zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania. (Zmiana Az3).

PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynkéw - centrale wentylacyjne | klimatyzacyjne .
Wiasnosci mechaniczne

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja [ klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12599:2007 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

PN-EN 1057:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2004  Miedz i stopy miedzi.

taczniki instalacyjne. Czes¢ 1 tagczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania
miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2004  Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 2 tgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami tworzywowymi do zaciskania.
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Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczehnstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd. COBRTIINSTAL,
wrzesien 2002r.

UWAGA!

Nie _wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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